

## ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 “Про ефективне використання державних коштів” (пункт 4-1).

**Замовник:** Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), що діє від імені та в інтересах Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

**Код за ЄДРПОУ:** 38821236.

**Вид предмету закупівлі:** відкриті торги (з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178).

**Предмет закупівлі:** код ДК 021:2015: 45260000-7 – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту даху (з утепленням) прибудови КПП будівлі Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) з гуртожитком та прибудовами, м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7, інвентарний № 101310001, площею 161 кв.м.)

**Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** відповідно кошторисних призначень училища на 2023 рік в межах коду економічної класифікації видатків КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних) ”.

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 195 673,78 грн з ПДВ. Розрахунок здійснено методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Об’єми робіт: площа покрівлі, яка підлягає ремонту 161 кв.м

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	161
2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	161
3	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	25
4	Улаштування лат [контррешетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	161
5	Улаштування гідроізоляційного шару з плівки поліетиленової	м2	161
6	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3	32,2
7	Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової	м2	161
8	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці	м2	161
9	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	25
10	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель	м2	41,762
11	Улаштування підшивки стель плитами ОСБ	м2	41,762

\*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Всі технічні характеристики, запропонованих Учасником матеріалів, повинні бути не гірше, ніж визначено Замовником.

Роботи повинні виконуватися у відповідності до діючих в Україні державних будівельних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі виконання робіт повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів. Матеріали, які будуть використовуватись учасником для виконання робіт повинні мати сертифікати якості (відповідності), у разі необхідності їх наявності.

Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого законодавства.

#### **Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Відповідно до моніторингу цін виробів медичного призначення є пропозиції від:

- ПП «Екосімбуд» – 197 098,26 грн.
- ПП «Будівельник-А» – 189 978,12 грн.
- ТОВ «Буделіта» – 199 944,96

Отже, відповідно до проведеного розрахунку, очікувана вартість закупівлі становить – 195 673,78 грн.



## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт з утепленням даху прибудови КПП будівлі Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) з гуртожитком та прибудовами, м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7, інвентарний № 101310001


Умови виконання робіт

Об'єми робіт:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	161	
2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	161	
3	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	25	
4	Улаштування лат [контррешетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	161	
5	Улаштування гідроізоляційного шару з плівки поліетиленової	м2	161	
6	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3	32,2	
7	Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової	м2	161	
8	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці	м2	161	
9	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	25	
10	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель	м2	41,762	
11	Улаштування підшивки стель плитами ОСБ	м2	41,762	

Склав: **Інженер відділу МТЗ**   
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

**А.І. ГОРБАНЬ**

Перевірив **Заступник начальника училища з МТЗ**   
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

**О.М. МОСКАЛЬЧУК**

" 1 " вересня 2023 року

Замовник Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності  
 (назва організації)  
 Підрядник ТОВ "БУДЕЛІТА"  
 (назва організації)

**ДОГОВІРНА ЦІНА**

на будівництво Поточний ремонт з утепленням даху КПП училища (в зв'язку підготовки до опалювального сезону) будівлі Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) з гуртожитком та прибудовами, м. Вінниця, вул. Генерала Арабаєв, 7., що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 1 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборобничі витрати	131,77777	131,77777	-
2	Розрахунок N6 Розрахунок N7 Розрахунок N8	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
3	Розрахунок N9	Інші сукупні витрати	156,69871	156,69871	-
4		<b>Разом</b>	6,57747	6,57747	-
5					
6					
7					



1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	3,34462	-	3,34462
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	<b>Разом (ч.ч 1-10)</b> Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	166,62080	163,27618	3,34462
12		<b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b> Податок на додану вартість <b>Всього договірна ціна</b>	166,62080 33,32416 199,94496	163,27618 -	3,34462 33,32416
		В т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства  
(організації) замовника

Володимир КОЦЮРА

Керівник генеральної  
підприємств організації

Олександр ВОЛОШИН



Замовник Више професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності  
 (назва організації)  
 Підрядник ПП "ЕКОСІМБУД"  
 (назва організації)

**ДОГОВІРНА ЦІНА**

на будівництво **Поточний ремонт з утепленням даху КПП училища (в зв'язку підготовки до опалювального сезону) будівлі Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) з гуртожитком та прибудовами, м. Вінниця, вул. Генерала Арабєв, 7., що здійснюється в 2023 році**

Вид договірної ціни: тверда.  
 Визначена згідно з  
 Складена в поточних цінах станом на 6 вересня 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати	129,98335	129,98335	-
2	Розрахунок N6	В-т.ч. зворотні суми	-	-	-
3	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
4	Розрахунок N8	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
5	Розрахунок N9	Інші супутні витрати	-	-	-
6	<b>Разом</b>		154,32646	154,32646	-
7	Прибуток		6,57747	6,57747	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	3,34462	-	3,34462
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		<b>Разом (ч.ч 1-10)</b>	164,24855	160,90393	3,34462
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		<b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b>	164,24855	160,90393	3,34462
12		Податок на додану вартість	32,84971	-	32,84971
		<b>Всього договірна ціна</b>	197,09826	-	32,84971
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства  
(організації) замовника

\_\_\_\_\_ Володимир КОЦЮРА

Керівник генеральної  
підприємної організації

\_\_\_\_\_ Світлен ШЕВЧУК





Замовник Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

(назва організації)

Підрядник ПП "Будівельник-А"

(назва організації)

### ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт з утепленням даху КПП училища (в зв'язку підготовки до опалювального сезону) будівлі Вишого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) з гуртожитком та прибудовами, м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7., що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати	125,49401	125,49401	-
2	Розрахунок N6 Розрахунок N7 Розрахунок N8	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	-	-	-
3	Розрахунок N9	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) Кошти на виконання будівельних робіт у літній період Інші сукупні витрати	-	-	-
4		<b>Разом</b>	148,39301	148,39301	-
5		Прибуток	6,57747	6,57747	-
6					
7					



1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	3,34462	-	3,34462
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	<b>Разом (ч.ч 1-10)</b> Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	158,31510	154,97048	3,34462
12		<b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b> Податок на додану вартість <b>Всього договірна ціна</b>	158,31510 31,66302 189,97812	154,97048 -	3,34462 31,66302
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства  
(організації) замовника

Володимир КОЦЮРА

Керівник генеральної  
підприємства організації

Сергій СИРОЇЖКО

