

## ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 “Про ефективне використання державних коштів” (пункт 4-1).

**Замовник:** Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), що діє від імені та в інтересах Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

**Код за ЄДРПОУ:** 38821236.

**Вид предмету закупівлі:** відкриті торги (з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178).

**Предмет закупівлі:** код ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщення м'ясо-рибного цеху їдальні будівлі Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) з гуртожитком та прибудовами, м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7, інвентарний №101310001).

**Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** відповідно кошторисних призначень училища на 2024 рік в межах коду економічної класифікації видатків КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”.

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 140 379,50 грн з ПДВ. Розрахунок здійснено методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Об’єми робіт:

№ п/п	Найменування робіт і витрат*	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	Підлога		
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	кв.м	20,2
2	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	кв.м	20,2
3	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	кв.м	20,2
	Стеля		
4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	кв.м	21,46
5	Шпаклювання стель шпаклівкою	кв.м	21,46
6	Шпаклювання шпаклівкою "Cerezit". Додавати на 2 мм товщини шпаклювання	кв.м	21,46

7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	кв.м	21,46
Стіни			
8	Розбирання облицювання стін та укосів з керамічних глазурованих плиток	кв.м	53,66
9	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	кв.м	47,83
10	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	кв.м	5,83
11	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м <sup>2</sup> до 7 шт	кв.м	47,83
Електромонтажні роботи			
12	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	м	4
13	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	м	4
Електрообладнання			
14	Навантаження сміття вручну	т	3,1501

\*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо якості та кількості предмета закупівлі, що замовляється, Учасник підтверджує, що має можливість і погоджується забезпечити Замовнику надання послуг відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

При наданні послуг буде забезпечено:

- необхідні протипожежні заходи, дотримання правил охорони праці, умови санітарно-гігієнічного режиму на об'єкті;
- систематичне, а після завершення – остаточне прибирання об'єкта від будівельного сміття, не допускаючи його накопичення в період надання послуг.

Всі технічні характеристики, запропонованих Учасником матеріалів, повинні бути не гірше, ніж визначено Замовником.

В ціну пропозиції необхідно включити вартість всіх будівельних матеріалів, які необхідні для виконання усіх робіт.

Послуги повинні надаватись у відповідності до діючих в Україні державних будівельних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватись в процесі виконання робіт повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів. Матеріали, які будуть використовуватись учасником для надання послуг повинні мати сертифікати якості (відповідності), у разі необхідності їх наявності.

Для надання послуг повинні використовуватись якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого законодавства.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вище професійне училище Львівського державного  
університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця)  
Львівський державний університет безпеки  
життєдіяльності

( назва організації, що затверджує )

Т.в.о. начальника  О.М. Москальчук

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" 04 "  2024 р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

на поточний ремонт приміщень їдальні Вищого професійного училища Львівського  
державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) з гуртожитком та прибудовами, м. Вінниця,  
вул. Генерала Арабея, 7


Умови виконання робіт: до 31.07.2024

Об'єми робіт:


№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Підлоги			
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	20,2	
2	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	20,2	
3	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	20,2	
	Стеля			
4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	21,46	
5	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2	21,46	
6	Шпаклювання шпаклівкою "Cerezit". Додавати на 2 мм товщини шпаклювання	м2	21,46	
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,46	
	Стіни			
8	Розбирання облицювання стін та укосів з керамічних глазурованих плиток	м2	53,66	
9	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	47,83	
10	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	5,83	
11	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	47,83	
	Електромонтажні роботи			
12	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
13	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	


1	2	3	4	5
14	Навантаження сміття вручну	т	3,1501	


Склав:


Інженер відділу МТЗ  А.І. ГОРБАНЬ  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Перевірили:


Старший інженер відділу МТЗ  Ю.А. ТРОФИМЧУК  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Заступник начальника НПРЧ  С.С. СЛІЗЕВСЬКИЙ  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Начальник служби охорони праці  М.І. ОНИЩУК  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Фахівець відділу МТЗ  В.А. ЩЕБИВОК  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Завідувач відділення обслуговування  В.П. САМІЛЕНКО  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Завідувач їдальні (шеф-кухар)  Н.В. ГОЛОВАТЮК  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

" " \_\_\_\_\_ 2024 року

Замовник Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності  
(назва організації)

Підрядник ПП "Будівельник-А"  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт приміщень ідальні Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця) з гуртожитком та прибудовами, м. Вінниця, вул. Генерала Арабєя, 7, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 26 березня 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
<b>Розділ І. Будівельні роботи</b>					
1		Прямі витрати, у тому числі	90,21116	90,21116	-
		Заробітна плата	36,85431	36,85431	-
		Вартість матеріальних ресурсів	53,35685	53,35685	-
2		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
		Загальновиробничі витрати	20,32637	20,32637	-
3		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6		Інші сукупні витрати	-	-	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок №9	<b>Разом</b> Прибуток	110,53753	110,53753	-
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	3,80557	3,80557	-
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	1,93512	-	1,93512
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок №13	<b>Разом (ч.ч 1-10)</b> Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими частками будівництва (без ПДВ)	116,27822	114,34310	1,93512
12		<b>Разом по Розділу I</b> Податок на додану вартість	116,27822	-	-
13	Розрахунок №14	<b>Всього по Розділу I</b> Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	116,27822	114,34310	1,93512
14		<b>Разом по Розділу II</b> Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	23,25564	-	23,25564
		<b>Всього Договірна ціна (р. I + р. II)</b>	139,53386	-	25,19076
		В т.ч. зворотні суми:	139,53386		

Керівник підприємства  
(організації) замовника

ТВО начальника Ігор ЛІПЦАНЧУК



Сергій СИРОЇЖКО

Замовник Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

(назва організації)

Підрядник ТОВ "БУДЕЛІТА"

(назва організації)

### ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Поточний ремонт приміщень м'ясного цеха в ідальні Вишого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7, що здійснюється в 2024 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 14 березня 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
<b>Розділ I. Будівельні роботи</b>					
1		Прямі витрати, у тому числі	91,07666	91,07666	-
		Заробітна плата	36,85431	36,85431	-
		Вартість матеріальних ресурсів	53,35685	53,35685	-
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,86550	0,86550	-
		Загальновиборобничі витрати	20,97404	20,97404	-
		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
		Інші сукупні витрати	-	-	-
4		Розрахунок №6	-	-	-
5		Розрахунок №7	-	-	-
6		Розрахунок №8	-	-	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок №9	<b>Разом</b> Прибуток	112,05070	112,05070	-
8	Розрахунок №10	Колшти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	3,81613	3,81613	-
9	Розрахунок №11	Колшти на покриття ризиків	1,94049	-	1,94049
10	Розрахунок №12	Колшти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		<b>Разом (ч.ч 1-10)</b>	117,80732	115,86683	1,94049
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		<b>Разом по Розділу I</b>	117,80732	115,86683	1,94049
12		Податок на додану вартість	23,56146	-	23,56146
		<b>Всього по Розділу I</b>	141,36878	115,86683	25,50195
13	Розрахунок №14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		<b>Разом по Розділу II</b>	-	-	-
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		<b>Всього по Розділу II</b>	-	-	-
		<b>Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ)</b>	141,36878	-	-
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Керівник генеральної  
підприємчої організації

Олександр ВОЛОШИН



Замовник Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

(назва організації)

Підрядник ТОВ "Буделітпроект"

(назва організації)

### ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Поточний ремонт приміщень ідальні Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) з гуртожитком та прибудовами, м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7, що здійснюється в 2024 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 21 березня 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
<b>Розділ I. Будівельні роботи</b>					
1	Прямі витрати, у тому числі		90,21116	90,21116	-
	Заробітна плата		36,85431	36,85431	-
	Вартість матеріальних ресурсів		53,35685	53,35685	-
2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		-	-	-
3	Загальновиробничі витрати		20,91148	20,91148	-
	Кošти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд		-	-	-
	в т.ч. зворотні суми		-	-	-
4	Кošти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кošти на виконання будівельних робіт у літній період		-	-	-
6	Інші сукупні витрати		-	-	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок №9	<b>Разом</b> Прибуток	111,12264	111,12264	-
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	3,80557	3,80557	-
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	1,93512	-	1,93512
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		<b>Разом (ч.ч 1-10)</b>	116,86333	114,92821	1,93512
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		<b>Разом по Розділу I</b>	116,86333	114,92821	1,93512
12		Податок на додану вартість	23,37267	-	23,37267
		<b>Всього по Розділу I</b>	140,23600	114,92821	25,30779
13	Розрахунок №14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		<b>Разом по Розділу II</b>	-	-	-
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		<b>Всього по Розділу II</b>	-	-	-
		<b>Всього договірна ціна (р. I + р. II)</b>	140,23600	-	-
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Номеровська А.А.