

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 “Про ефективне використання державних коштів” (пункт 4-1).

Замовник: Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), що діє від імені та в інтересах Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Код за ЄДРПОУ: 38821236.

Вид предмету закупівлі: відкриті торги (з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178).

Предмет закупівлі: код ДК 021:2015: 45420000-7 – Столярні та теслярні роботи (Послуги з поточного ремонту (улаштування підвісної стелі в приміщеннях їдальні училища з гуртожитком та прибудовами інв. №101310001, загальною площею 452 кв.м.)).

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: відповідно кошторисних призначень училища на 2024 рік в межах коду економічної класифікації видатків КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних) ”.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 128 399,19 грн з ПДВ. Розрахунок здійснено методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: :

Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 45420000-7 – Столярні та теслярні роботи (Послуги з поточного ремонту (улаштування підвісної стелі в приміщеннях їдальні училища з гуртожитком та прибудовами інв. №101310001, загальною площею 94,05 кв.м.) - 7 послуг.

Об’єми робіт: площа стелі, яка підлягає улаштуванню:

Приміщення для відпочинку персоналу – 15,33 м²

Приміщення санвузла – 11,14 м²

Приміщення овочевого цеху – 23,45 м²

Приміщення хлібного цеху – 8,46 м²

Приміщення для зберігання посуду – 6,71 м²

Коридор – 20,11 м²

Тамбур входу – 8,85 м²

*Остаточні заміри проводяться постачальником та встановлюються ним.

№ п/п	Найменування робіт і витрат*	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Укладання каркасу підвісних стель «Армстронг»	м.кв.	94,05
2	Укладання вологостійких плит стельових в каркасі стелі «Армстронг»	м.кв.	94,05
3	Встановлення світильників стельових	шт.	18

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Всі технічні характеристики, запропонованих Учасником матеріалів, повинні бути не гірше, ніж визначено Замовником.

В ціну пропозиції необхідно включити вартість всіх будівельних матеріалів, які необхідні для виконання усіх робіт.

Роботи повинні виконуватися у відповідності до діючих в Україні державних будівельних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі виконання робіт повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів. Матеріали, які будуть використовуватись учасником для виконання робіт повинні мати сертифікати якості (відповідності), у разі необхідності їх наявності.

Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого законодавства.

Місце надання послуг: м. Вінниця, вул. Генерала Арабея,7

Термін надання послуг: до 10.10.2023 року.

Визначення очікуваної вартості

для предмета закупівлі «Столярні та теслярні роботи», код згідно ДК 021:2015 - 45420000-7 (Послуги з поточного ремонту (улаштування підвісної стелі в приміщеннях їдальні училища з гуртожитком та прибудовами інв. №101310001, загальною площею 94,05 кв.м.))» на 2024 рік відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, розробленої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України:

Послуги з поточного ремонту (улаштування підвісної стелі в приміщеннях їдальні училища з гуртожитком та прибудовами інв. №101310001, загальною площею 94,05 кв.м.)

№ з/п.	Найменування послуг та джерело інформаційних даних	Ціна в грн.
1.	ТОВ «БУДЕЛІТА»	132 053,39
2.	ПП «Будівельник-А»	118 009,10
3.	ФОП «Молнар О.С.»	135 135,09

Ц од. = $(132\ 053,39 + 118\ 009,10 + 135\ 135,09) / 3 = 128\ 399,19$ грн.

Отже, відповідно до проведеного розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі «Столярні та теслярні роботи», код згідно ДК 021:2015 - 45420000-7 (Послуги з поточного ремонту (улаштування підвісної стелі в приміщеннях їдальні училища з гуртожитком та прибудовами інв. №101310001, загальною площею 94,05 кв.м.))» складе – 128 399,19 грн..

Додатки: на 3 арк. у 1 прим.

Начальник сектору капітального будівництва
капітан служби цивільного захисту



Юрій ТРОФИМЧУК

Замовник Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

(назва організації)

Підрядник ПП "Будівельник - А"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт приміщень будівлі Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) з гуртожитком та прибудовами, м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 6 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	у тому числі: інших витрат
1	2	3	4	5	6
Розділ I. Будівельні роботи					
1	Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата		82,18890	82,18890	-
	Розрахунок N1		23,16589	23,16589	-
	Розрахунок N2		59,02301	59,02301	-
2	Розрахунок N3	Вартість матеріальних ресурсів	-	-	-
	Розрахунок N4	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	12,52650	12,52650	-
3	Розрахунок N5	Загальновиробничі витрати	-	-	-
	Розрахунок N6	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
	Розрахунок N7	в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N8	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N9	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N10	Інші супутні витрати	-	-	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок №9	Разом Прибуток	94,71540	94,71540	-
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	2,40340	2,40340	-
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	1,22212	-	1,22212
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	98,34092	97,11880	1,22212
12		Разом по Розділу I Податок на додану вартість Всього по Розділу I	98,34092 19,66818 118,00910	97,11880	1,22212 19,66818 20,89030
13	Розрахунок №14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
14		Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову Всього по Розділу II Всього договірна ціна (р. I + р. II) в т.ч. зворотні суми:	- - - 118,00910	-	-

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підприємства організації



Замовник

(назва організації)

Підрядник ТОВ "БУДЕЛІТА"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт приміщень будівлі Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) з гуртожитком та прибудовами, м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 6 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
Розділ I. Будівельні роботи					
1	Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата		93,89247	93,89247	-
	Розрахунок N1				
	Розрахунок N2		23,16589	23,16589	-
	Розрахунок N3		70,72658	70,72658	-
2	Вартість матеріальних ресурсів		-	-	-
	Розрахунок N4				
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		12,52650	12,52650	-
3	Загальновиробничі витрати		-	-	-
	Розрахунок N5				
	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	В т.ч. зворотні суми		-	-	-
	Розрахунок N6				
	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Розрахунок N7		-	-	-
	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період				
6	Розрахунок N8		-	-	-
	Інші сукупні витрати				
	Разом		106,41897	106,41897	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	2,40340	2,40340	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,22212	-	1,22212
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	110,04449	108,82237	1,22212
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	110,04449	108,82237	1,22212
12		Податок на додану вартість	22,00890	-	22,00890
		Всього по Розділу I	132,05339	108,82237	23,23102
13	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Разом по Розділу II	-	-	-
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-	-	-
		Всього договірна ціна (р. I + р. II)	132,05339	-	-
		В Т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підприємної організації



Замовник Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

Підрядник ФОП «Молнар О.С.»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на поточний ремонт підвісної стелі типу «Армстронг», що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 3 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
Розділ I. Будівельні роботи					
1	Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Кошти на зведення (приспособування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми		85,41812	85,41812	-
	Розрахунок N1		18,28358	18,28358	-
	Розрахунок N2		67,13454	67,13454	-
	Розрахунок N3		-	-	-
	Розрахунок N4		9,86923	9,86923	-
	Розрахунок N5		0,90523	0,90523	-
4	Розрахунок N6		0,13578	0,13578	-
			0,43287	0,43287	-
5	Розрахунок N7		-	-	-
			19,49537	-	19,49537
6	Розрахунок N8		116,12082	96,62545	19,49537
			1,96704	1,96704	-
7	Розрахунок N9	Прибуток			

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,00024	-	1,00024
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	2,90302	2,41564	0,48738
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	6,39400	6,39400	-
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	128,38512	107,40213	20,98299
12	Розрахунок №14	Всього по Розділу I Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	6,74997	-	6,74997
13		Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	135,13509	107,40213	27,73296
		Всього по Розділу II Всього Договірна ціна (р.1 + р.11)	-	-	-
		В.Т.ч. зворотні суми: -від розбирання тимчасових будівель і споруд	135,13509		
			0,13578		

ФОП «Молнар О.С.»

